

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 契約番号 | 41010329 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月21日 |
| 契約名称 | 市道舗装新設工事（北部その3） | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | | | 予定価格（税込み） | |
| | 最低制限価格 | | | 最低制限価格（税込み） | |
| | 落 札 率 | | | 発注上限額（税込み） | 20,570,000 |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (有)防長土建 | 6,000 | | | |
| | (株)陽子屋 | 5,700 | | | |
| | (株)興和建設 | 5,600 | | | |
| | (株)川名産業 | 5,200 | | | |
| | 日相建設工業(株) | 5,150 | | | |
| | (有)成正建設 | 5,100 | | | |
| | (有)全建 | 5,100 | | | |
| | (有)ワイエムエイ企画 | 5,080 | | | |
| | 影山建設(株) | 5,020 | | 落 札 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41010310 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月21日 |
| 契約名称 | 市道元橋本20号舗装新設工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 6,014,000 | 予定価格（税込み） | 6,314,700 | |
| | 最低制限価格 | 4,811,200 | 最低制限価格 （税込み） | 5,051,760 | |
| | 落 札 率 | 99.77% | 契約金額（税込み） | 6,300,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)協和建設 | 7,200,000 | | | |
| | (株)モス企画 | 6,260,000 | | | |
| | (有)相原土木 | 6,210,000 | | | |
| | 海西建設(株) | 6,200,000 | | | |
| | (株)斉藤工務店 | 6,060,000 | | | |
| | (株)倉府建設 | 6,000,000 | | | |
| | 三伸建設(株) | 6,000,000 | | くじにより落札 | |
| | (有)ロードサービス | | | 辞 退 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41010280 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月21日 |
| 契約名称 | 市道東橋本12号舗装新設工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 7,948,000 | 予定価格（税込み） | 8,345,400 | |
| | 最低制限価格 | 6,358,400 | 最低制限価格 （税込み） | 6,676,320 | |
| | 落 札 率 | 95.37% | 契約金額（税込み） | 7,959,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (有)曾根建設工業 | 8,300,000 | | | |
| | (株)斉藤工務店 | 8,300,000 | | | |
| | (有)平成建設 | 8,200,000 | | | |
| | (株)相親建設 | 8,180,000 | | | |
| | 海西建設(株) | 8,150,000 | | | |
| | 河本建設(株) | 8,000,000 | | | |
| | (有)富士見建設 | 7,980,000 | | | |
| 三伸建設(株) | 7,580,000 | | 落 札 | | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|-----------------|------------|-------------|
| 契約番号 | 41010272 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月21日 |
| 契約名称 | 市道大島466号舗装新設工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 10,410,000 | 予定価格（税込み） | 10,930,500 | |
| | 最低制限価格 | 8,328,000 | 最低制限価格 （税込み） | 8,744,400 | |
| | 落 札 率 | 99.42% | 契約金額（税込み） | 10,867,500 | |
| 入 （ 見 状 ） 札 積 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)協和建設 | 12,500,000 | | | |
| | (有)曾根建設工業 | 10,600,000 | | | |
| | (株)モス企画 | 10,570,000 | | | |
| | 河本建設(株) | 10,560,000 | | | |
| | 相模建材産業(株) | 10,540,000 | | | |
| | (有)相原土木 | 10,495,000 | | | |
| | (有)タナベロードサービス | 10,460,000 | | | |
| | 海西建設(株) | 10,350,000 | | 落 札 | |
| | (有)ロードサービス | | | 辞 退 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41010299 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月21日 |
| 契約名称 | 市道東淵野辺19号舗装新設工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 6,162,000 | 予定価格（税込み） | 6,470,100 | |
| | 最低制限価格 | 4,929,600 | 最低制限価格 （税込み） | 5,176,080 | |
| | 落 札 率 | 98.67% | 契約金額（税込み） | 6,384,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (有)原田興業 | 6,300,000 | | | |
| | (有)平成建設 | 6,250,000 | | | |
| | (株)立川建設 | 6,200,000 | | | |
| | (株)長伸 | 6,180,000 | | | |
| | (有)富士見建設 | 6,120,000 | | | |
| | (株)千歳 | 6,100,000 | | | |
| | (有)ガーデナ 河本建設(株) | 6,090,000 6,080,000 | | 落 札 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-------------|
| 契約番号 | 41010302 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月21日 |
| 契約名称 | 市道淵野辺122号舗装新設工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 11,452,000 | 予定価格（税込み） | 12,024,600 | |
| | 最低制限価格 | 9,161,600 | 最低制限価格 （税込み） | 9,619,680 | |
| | 落 札 率 | 99.11% | 契約金額（税込み） | 11,917,500 | |
| 入 （ 見 状 札 積 ） 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)興和建設 | 11,680,000 | | | |
| | (有)成正建設 | 11,630,000 | | | |
| | (有)曾根建設工業 | 11,600,000 | | | |
| | (有)平成建設 | 11,530,000 | | | |
| | (有)原田興業 | 11,500,000 | | | |
| | (株)向洋建設 | 11,500,000 | | | |
| | (株)立川建設 | 11,440,000 | | | |
| | 日相建設工業(株) | 11,420,000 | | | |
| | (有)富士見建設 | 11,350,000 | | 落 札 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-------|-------------|-----------------|-------------|
| 契約番号 | 41020227 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月21日 |
| 契約名称 | 都市計画道路下九沢淵野辺線道路改良工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | | | 予定価格（税込み） | |
| | 最低制限価格 | | | 最低制限価格 （税込み） | |
| | 落 札 率 | | | 契約金額（税込み） | |
| 入 （ 見 状 札 積 ） 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)伊波総建 | | | | |
| | (株)川名産業 | 不 調 | | | |
| | (有)全建 | | | | |
| | 大同工業(株) | | | | |
| | (株)浜田建設 | | | | |
| | (有)成正建設 | | | | |
| | (株)あさだや | | | | |
| | 日相建設工業(株) | | | | |
| | (有)上溝石材 | | | | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41030486 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月21日 |
| 契約名称 | 市道相原大島維持補修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 7,344,000 | 予定価格（税込み） | 7,711,200 | |
| | 最低制限価格 | 5,875,200 | 最低制限価格 （税込み） | 6,168,960 | |
| | 落 札 率 | 96.68% | 契約金額（税込み） | 7,455,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (有)曾根建設工業 | 7,750,000 | | | |
| | (株)倉府建設 | 7,600,000 | | | |
| | (有)平成建設 | 7,550,000 | | | |
| | (有)タナベロードサービス | 7,530,000 | | | |
| | 海西建設(株) | 7,470,000 | | | |
| | (株)協和建設 | 7,200,000 | | | |
| | (有)相原土木 | 7,100,000 | | 落 札 | |
| (有)ロードサービス | | | 辞 退 | | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|------------|-------------|
| 契約番号 | 41030516 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月21日 |
| 契約名称 | 市道キャタピラー三菱外周維持補修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 22,034,000 | 予定価格（税込み） | 23,135,700 | |
| | 最低制限価格 | 17,627,200 | 最低制限価格 （税込み） | 18,508,560 | |
| | 落 札 率 | 80.92% | 契約金額（税込み） | 18,721,500 | |
| 入 （ 見 状 札 積 ） 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | 影山建設(株) | 22,300,000 | | | |
| | (有)上溝石材 | 22,250,000 | | | |
| | (株)農建石材 | 22,200,000 | | | |
| | (有)ワイエムエイ企画 | 22,200,000 | | | |
| | (有)全建 | 22,000,000 | | | |
| | (有)成正建設 | 22,000,000 | | | |
| | (株)興和建設 | 21,550,000 | | | |
| | (株)あさだや | 17,830,000 | | 落 札 | |
| | (株)陽子屋 | 17,600,000 | | 失 格 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41030532 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月21日 |
| 契約名称 | 市道田名452号維持補修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 8,693,000 | 予定価格（税込み） | 9,127,650 | |
| | 最低制限価格 | 6,954,400 | 最低制限価格 （税込み） | 7,302,120 | |
| | 落 札 率 | 90.88% | 契約金額（税込み） | 8,295,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)千歳 | 8,400,000 | | | |
| | (株)長伸 | 8,358,000 | | | |
| | 海西建設(株) | 8,325,000 | | | |
| | 丸飯興業(株) | 8,300,000 | | | |
| | (有)柏建設 | 8,293,000 | | | |
| | (有)タナベロードサービス | 8,215,000 | | | |
| | (株)ショウナン | 8,150,000 | | | |
| | 相模建材産業(株) | 7,900,000 | | 落 札 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41030540 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月21日 |
| 契約名称 | 市道下九沢淵野辺維持補修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 5,249,000 | 予定価格（税込み） | 5,511,450 | |
| | 最低制限価格 | 4,199,200 | 最低制限価格 （税込み） | 4,409,160 | |
| | 落 札 率 | 98.11% | 契約金額（税込み） | 5,407,500 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (有)柏建設 | 5,300,000 | | | |
| | (株)相模保全 | 5,280,000 | | | |
| | (有)外山建設 | 5,280,000 | | | |
| | (株)長伸 | 5,260,000 | | | |
| | (有)ガーデナ | 5,230,000 | | | |
| | 河本建設(株) | 5,220,000 | | | |
| | (有)富士見建設 | 5,190,000 | | | |
| | (有)志村舗道 | 5,150,000 | | 落 札 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41030559 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月21日 |
| 契約名称 | 市道横山11号維持補修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 8,016,000 | 予定価格（税込み） | 8,416,800 | |
| | 最低制限価格 | 6,412,800 | 最低制限価格 （税込み） | 6,733,440 | |
| | 落 札 率 | 99.18% | 契約金額（税込み） | 8,347,500 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (有)平成建設 | 8,310,000 | 8,100,000 | | |
| | 河本建設(株) | 8,150,000 | 8,100,000 | | |
| | (株)斉藤工務店 | 8,190,000 | 8,070,000 | | |
| | (株)相模保全 | 8,270,000 | 8,050,000 | | |
| | (有)ガーデナ | 8,200,000 | 8,050,000 | | |
| | (有)原田興業 | 8,300,000 | 8,030,000 | | |
| | (株)倉府建設 | 8,190,000 | 8,000,000 | | |
| | (株)向洋建設 | 8,120,000 | 7,950,000 | 落 札 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 契約番号 | 41030567 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月21日 |
| 契約名称 | 市道舗装道補修工事（その3） | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | | | 予定価格（税込み） | |
| | 最低制限価格 | | | 最低制限価格（税込み） | |
| | 落 札 率 | | | 発注上限額（税込み） | 11,780,000 |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)千歳 | 2,400 | | | |
| | (株)向洋建設 | 2,390 | | | |
| | 三伸建設(株) | 2,380 | | | |
| | (有)原田興業 | 2,380 | | | |
| | 日相建設工業(株) | 2,370 | | | |
| | (有)全建 | 2,360 | | | |
| | (株)あさだや | 2,360 | | | |
| | (有)坂伊建興 | 2,350 | | | |
| | (株)伊波総建 | 2,300 | | 落 札 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|------------------|-------|-------------|-----------------|-------------|
| 契約番号 | 41030524 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月21日 |
| 契約名称 | 市道舗装道補修工事（南部その4） | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | | | 予定価格（税込み） | |
| | 最低制限価格 | | | 最低制限価格 （税込み） | |
| | 落 札 率 | | | 発注上限額（税込み） | 11,360,000 |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)相親建設 | 2,420 | | | |
| | (有)石原組 | 2,400 | | | |
| | (有)清美環 | 2,400 | | | |
| | (有)小林工業 | 2,380 | | | |
| | (有)ダイリン | 2,370 | | | |
| | (有)町田建設 | 2,350 | | | |
| | (株)ショウナン | 2,320 | | | |
| | (有)山田土建 | 2,100 | | | |
| | 日広工業(株) | 1,970 | | 落 札 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41060571 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月21日 |
| 契約名称 | 諏訪森下地区用水路改修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 4,762,000 | 予定価格（税込み） | 5,000,100 | |
| | 最低制限価格 | 3,809,600 | 最低制限価格 （税込み） | 4,000,080 | |
| | 落 札 率 | 100.00% | 契約金額（税込み） | 5,000,100 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | 丸飯興業(株) | 5,000,000 | | | |
| | (有)平成建設 | 4,980,000 | | | |
| | (株)モス企画 | 4,960,000 | | | |
| | (有)タナベロードサービス | 4,910,000 | | | |
| | (有)相原土木 | 4,900,000 | | | |
| | 相模建材産業(株) | 4,860,000 | | | |
| | 海西建設(株) | 4,762,000 | | 落 札 | |
| | (有)ロードサービス | | | 辞 退 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|-------------|
| 契約番号 | 41060580 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月21日 |
| 契約名称 | 相模原麻溝公園競技場整備工事（その3） | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 15,557,000 | 予定価格（税込み） | 16,334,850 | |
| | 最低制限価格 | 12,445,600 | 最低制限価格 （税込み） | 13,067,880 | |
| | 落 札 率 | 83.18% | 契約金額（税込み） | 13,587,000 | |
| 入 （見 状 札 積 ） 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)東さく技工 | 12,940,000 | | 落 札 | |
| | 鉦研工業(株) | 10,454,000 | | 失 格 | |
| | 川崎地質(株) | 10,000,000 | | 失 格 | |
| | 住鉦コンサルタント(株) | 9,800,000 | | 失 格 | |
| | 日本基礎技術(株) | 9,500,000 | | 失 格 | |
| | (株)日さく | 7,940,000 | | 失 格 | |
| | 東邦地水(株) | 6,300,000 | | 失 格 | |
| | ドリコ(株) | 5,200,000 | | 失 格 | |
| | 東京地質工業(株) | 4,800,000 | | 失 格 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|------------------------------|------------------------|------------|-----------------|------------|-------------|
| 契約番号 | 41060598 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月21日 |
| 契約名称 | （仮称）南地区保健福祉センター周辺サイン工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 13,503,000 | 予定価格（税込み） | 14,178,150 | |
| | 最低制限価格 | 10,802,400 | 最低制限価格 （税込み） | 11,342,520 | |
| | 落 札 率 | 97.76% | 契約金額（税込み） | 13,860,000 | |
| 入 （見 状 札 積） 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | 関東ライナー(株) | 17,500,000 | | | |
| | (有)芙蓉建材開発 | 15,500,000 | | | |
| | 日本道路(株) | 15,200,000 | | | |
| | 明和工業(株) | 15,000,000 | | | |
| | (株)ヒロイ | 15,000,000 | | | |
| | (有)新相模産業 | 14,200,000 | | | |
| | (有)大生工業 | 14,050,000 | | | |
| | 協永工事(有) | 13,200,000 | | 落 札 | |
| | 世紀東急工業(株) | | | 辞 退 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|-------------|
| 契約番号 | 41070160 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月21日 |
| 契約名称 | 相模原麻溝公園競技場整備工事（その4） | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 16,290,000 | 予定価格（税込み） | 17,104,500 | |
| | 最低制限価格 | 13,032,000 | 最低制限価格 （税込み） | 13,683,600 | |
| | 落 札 率 | 96.38% | 契約金額（税込み） | 16,485,000 | |
| 入 （見 状 札 積 ） 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)井上農園 | 17,000,000 | 16,500,000 | | |
| | (有)座間造園 | 17,000,000 | 16,300,000 | | |
| | 京和造園(株) | 16,950,000 | 16,250,000 | | |
| | (株)原中園 | 17,900,000 | 16,230,000 | | |
| | (株)植藤 | 17,600,000 | 16,200,000 | | |
| | (有)河本造園 | 17,200,000 | 16,200,000 | | |
| | (株)境造園 | 16,800,000 | 16,200,000 | | |
| | (有)小山造園 | 16,700,000 | 15,700,000 | 落 札 | |
| | (株)中央緑建 | | | 辞 退 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 契約番号 | 41070151 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月21日 |
| 契約名称 | （仮称）南地区保健福祉センター植栽工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | / | | 予定価格（税込み） | / |
| | 最低制限価格 | / | | 最低制限価格（税込み） | / |
| | 落 札 率 | / | | 契約金額（税込み） | / |
| 入 （見 状 札 積） 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)大萩造園 | 不 調 | | | |
| | (株)相模植木 | | | | |
| | (株)志村緑地 | | | | |
| | (株)境造園 | | | | |
| | 高橋造園(株) | | | | |
| | (株)植雅庭園 | | | | |
| | (株)大津造園 | | | | |
| | (有)井上創庭舎 | | | | |
| | 京和造園(株) | | | | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41090292 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月21日 |
| 契約名称 | 市立新町中学校外2校高圧引込み設備改修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 5,244,000 | 予定価格（税込み） | 5,506,200 | |
| | 最低制限価格 | 4,195,200 | 最低制限価格 （税込み） | 4,404,960 | |
| | 落 札 率 | 83.14% | 契約金額（税込み） | 4,578,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)久保田電気工事 | 6,200,000 | | | |
| | 横倉電工(株) | 6,000,000 | | | |
| | (株)電商相模 | 5,300,000 | | | |
| | 竹田電設(株) | 4,950,000 | | | |
| | (有)仙龍電設 | 4,360,000 | | 落 札 | |
| | (株)東海エンジニアリング | 3,940,000 | | 失 格 | |
| | プラス電気(株) | | | 辞 退 | |
| (有)アース・エコ | | | 辞 退 | | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|
| 契約番号 | 41110579 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月21日 |
| 契約名称 | 相武台分署外壁等改修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 11,625,000 | 予定価格（税込み） | 12,206,250 | |
| | 最低制限価格 | 9,300,000 | 最低制限価格 （税込み） | 9,765,000 | |
| | 落 札 率 | 98.92% | 契約金額（税込み） | 12,075,000 | |
| 入 （見 状 札 積 ） 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)藪塗装店 | 13,100,000 | 12,550,000 | | |
| | (株)タクシン | 13,600,000 | 12,500,000 | | |
| | (株)タカチホ産業 | 13,100,000 | 12,200,000 | | |
| | (株)タクイ | 13,550,000 | 12,150,000 | | |
| | (有)相模原塗装研究会 | 13,000,000 | 12,000,000 | | |
| | 嶺岸塗装(株) | 12,950,000 | 11,900,000 | | |
| | (株)マリヤ | 13,100,000 | 11,800,000 | | |
| | (株)鹿沼塗装 | 12,800,000 | 11,500,000 | 落 札 | |
| | (株)富士塗装 | | | 辞 退 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41030508 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月17日 |
| 契約名称 | 市道橋本43号維持補修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 3,789,000 | 予定価格（税込み） | 3,978,450 | |
| | 最低制限価格 | | 最低制限価格（税込み） | | |
| | 落 札 率 | 95.01% | 契約金額（税込み） | 3,780,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (有)ガーデナ | 4,450,000 | 3,790,000 | | |
| | (有)タナベロードサービス | 3,900,000 | 3,760,000 | | |
| | (株)倉府建設 | 3,950,000 | 3,740,000 | | |
| | 河本建設(株) | 4,000,000 | 3,700,000 | | |
| | (有)相原土木 | 3,800,000 | 3,600,000 | 落 札 | |
| | (株)協和建設 | 5,200,000 | 辞 退 | | |
| | (有)柏建設 | 4,500,000 | 辞 退 | | |
| (有)ロードサービス | | | 辞 退 | | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41030591 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月17日 |
| 契約名称 | 市道橋本43号維持補修工事（その2） | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 4,454,000 | 予定価格（税込み） | 4,676,700 | |
| | 最低制限価格 | | 最低制限価格 （税込み） | | |
| | 落 札 率 | 89.36% | 契約金額（税込み） | 4,179,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (有)柏建設 | 4,500,000 | | | |
| | (株)向洋建設 | 4,400,000 | | | |
| | (株)倉府建設 | 4,400,000 | | | |
| | 海西建設(株) | 4,250,000 | | | |
| | 河本建設(株) | 4,150,000 | | | |
| | (有)平成建設 | 4,100,000 | | | |
| | (有)外山建設 | 3,980,000 | | 落 札 | |
| | (株)立川建設 | | | 辞 退 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41030583 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月17日 |
| 契約名称 | 市道上溝259号維持補修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 3,878,000 | 予定価格（税込み） | 4,071,900 | |
| | 最低制限価格 | | 最低制限価格 （税込み） | | |
| | 落 札 率 | 97.22% | 契約金額（税込み） | 3,958,500 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (有)富士見建設 | 3,920,000 | | | |
| | (株)倉府建設 | 3,890,000 | | | |
| | (有)ガーデナ | 3,890,000 | | | |
| | (有)柏建設 | 3,820,000 | | | |
| | (株)川名産業 | 3,800,000 | | | |
| | (株)長伸 | 3,800,000 | | | |
| | (株)向洋建設 | 3,770,000 | | 落 札 | |
| | 日相建設工業(株) | | | 辞 退 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41030494 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月17日 |
| 契約名称 | 市道千代田18号維持補修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 4,514,000 | 予定価格（税込み） | 4,739,700 | |
| | 最低制限価格 | | 最低制限価格（税込み） | | |
| | 落 札 率 | 97.47% | 契約金額（税込み） | 4,620,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | 丸飯興業(株) | 4,680,000 | 4,520,000 | | |
| | (有)外山建設 | 4,700,000 | 4,500,000 | | |
| | (有)柏建設 | 4,600,000 | 4,480,000 | | |
| | 三伸建設(株) | 4,650,000 | 4,470,000 | | |
| | (株)千歳 | 4,600,000 | 4,450,000 | | |
| | (有)ガーデナ | 4,590,000 | 4,450,000 | | |
| | (有)原田興業 | 4,630,000 | 4,430,000 | | |
| | (株)長伸 | 4,550,000 | 4,400,000 | 落 札 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41030575 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月17日 |
| 契約名称 | 市道千代田12号維持補修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 4,553,000 | 予定価格（税込み） | 4,780,650 | |
| | 最低制限価格 | | 最低制限価格（税込み） | | |
| | 落 札 率 | 97.74% | 契約金額（税込み） | 4,672,500 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (有)外山建設 | 4,670,000 | 4,590,000 | | |
| | (株)ショウナン | 4,750,000 | 4,550,000 | | |
| | (有)柏建設 | 4,600,000 | 4,550,000 | | |
| | (株)向洋建設 | 4,720,000 | 4,500,000 | | |
| | (株)長伸 | 4,670,000 | 4,480,000 | | |
| | (株)相模保全 | 4,680,000 | 4,470,000 | | |
| | (有)原田興業 | 4,650,000 | 4,450,000 | 落 札 | |
| | (株)倉府建設 | | | 辞 退 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------|-------------|-----------------|-------------|
| 契約番号 | 41040457 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月17日 |
| 契約名称 | 公共下水道相模原系統整備工事（その2） | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | | | 予定価格（税込み） | |
| | 最低制限価格 | | | 最低制限価格 （税込み） | |
| | 落 札 率 | | | 契約金額（税込み） | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (有)志村舗道 | | | | |
| | (株)相親建設 | 不 調 | | | |
| | (有)原田興業 | | | | |
| | 海西建設(株) | | | | |
| | (株)倉府建設 | | | | |
| | 丸飯興業(株) | | | | |
| | (有)ガーデナ | | | | |
| | (株)長伸 | | | | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41040449 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月17日 |
| 契約名称 | 公共下水道東林間系統整備工事（その2） | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 2,925,000 | 予定価格（税込み） | 3,071,250 | |
| | 最低制限価格 | | 最低制限価格（税込み） | | |
| | 落 札 率 | 99.15% | 契約金額（税込み） | 3,045,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (有)山田土建 | 3,000,000 | | | |
| | (有)佐藤土木 | 3,000,000 | | | |
| | (株)相親建設 | 2,980,000 | | | |
| | (有)エビス産業 | 2,950,000 | | | |
| | (株)ショウナン | 2,950,000 | | | |
| | (有)小林工業 | 2,930,000 | | | |
| | (有)鈴木組 | 2,920,000 | | | |
| | (有)ダイリン | 2,900,000 | | 落 札 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|------------|-------|-------------|-----------------|-------------|
| 契約番号 | 41060610 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月17日 |
| 契約名称 | 横山丘陵緑地整備工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | | | 予定価格（税込み） | |
| | 最低制限価格 | | | 最低制限価格 （税込み） | |
| | 落 札 率 | | | 契約金額（税込み） | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)相親建設 | | | | |
| | (有)柏建設 | 不 調 | | | |
| | (株)相模保全 | | | | |
| | 丸飯興業(株) | | | | |
| | (有)平成建設 | | | | |
| | (株)千歳 | | | | |
| | (株)ショウナン | | | | |
| (有)外山建設 | | | | | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41060601 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月17日 |
| 契約名称 | くぬぎ下農道整備工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 2,836,000 | 予定価格（税込み） | 2,977,800 | |
| | 最低制限価格 | | 最低制限価格（税込み） | | |
| | 落 札 率 | 98.73% | 契約金額（税込み） | 2,940,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | 三伸建設(株) | 3,250,000 | 3,099,000 | | |
| | (有)清美環 | 3,400,000 | 3,000,000 | | |
| | (株)相模保全 | 3,200,000 | 3,000,000 | | |
| | 丸飯興業(株) | 3,300,000 | 2,900,000 | | |
| | (有)坂伊建興 | 3,250,000 | 2,900,000 | | |
| | (有)外山建設 | 3,200,000 | 2,890,000 | | |
| | (有)曾根建設工業 | 3,100,000 | 2,800,000 | 落 札 | |
| (株)モス企画 | 3,300,000 | 辞 退 | | | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41070178 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月17日 |
| 契約名称 | （仮称）田名葛輪公園整備工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 4,709,000 | 予定価格（税込み） | 4,944,450 | |
| | 最低制限価格 | | 最低制限価格（税込み） | | |
| | 落 札 率 | 93.44% | 契約金額（税込み） | 4,620,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (有)井上創庭舎 | 4,650,000 | | | |
| | (有)河本造園 | 4,550,000 | | | |
| | (株)野蔭造園 | 4,520,000 | | | |
| | (株)志村緑地 | 4,500,000 | | | |
| | (有)相模原植物園 | 4,500,000 | | | |
| | (有)共栄グリーンサービス | 4,450,000 | | | |
| | 小山緑化(有) | 4,400,000 | | 落 札 | |
| 宮本商会 | | | 辞 退 | | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41070186 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月17日 |
| 契約名称 | 相原4丁目桑の実公園整備工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 2,009,000 | 予定価格（税込み） | 2,109,450 | |
| | 最低制限価格 | | 最低制限価格（税込み） | | |
| | 落 札 率 | 94.57% | 契約金額（税込み） | 1,995,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)野蔭造園 | 2,150,000 | | | |
| | (有)井上創庭舎 | 2,150,000 | | | |
| | (株)大津造園 | 2,100,000 | | | |
| | (有)小山造園 | 2,030,000 | | | |
| | (株)相模グリーン・センター | 1,980,000 | | | |
| | (有)八木園芸 | 1,970,000 | | | |
| | (株)大萩造園 | 1,900,000 | | 落 札 | |
| | 宮本商会 | | | 辞 退 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41070194 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月17日 |
| 契約名称 | 横山公園法面緑化工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 4,690,000 | 予定価格（税込み） | 4,924,500 | |
| | 最低制限価格 | | 最低制限価格 （税込み） | | |
| | 落 札 率 | 95.95% | 契約金額（税込み） | 4,725,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)田口園芸 | 4,730,000 | | | |
| | (有)小山造園 | 4,730,000 | | | |
| | (株)相模植木 | 4,700,000 | | | |
| | (株)相模グリーン・センター | 4,670,000 | | | |
| | (有)植勇造園 | 4,630,000 | | | |
| | 高橋造園(株) | 4,600,000 | | | |
| | (有)保宏開発 | 4,600,000 | | | |
| | (有)八木園芸 | 4,500,000 | | 落 札 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--|
| 契約番号 | 41090306 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月17日 | |
| 契約名称 | 市立田名北小学校外 2 校防犯用ライト設置工事 | | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | | | 予定価格（税込み） | | |
| | 最低制限価格 | | | 最低制限価格 （税込み） | | |
| | 落 札 率 | | | 契約金額（税込み） | | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | | |
| | 横倉電工(株) | | | | | |
| | (有)新康電気 | 落札後、契約条件不備のため契約不能 | | | | |
| | アルファテック(株) | | | | | |
| | (株)和宏電設 | | | | | |
| | (有)宮崎電気技術社 | | | | | |
| | (株)東海エンジニアリング | | | | | |
| | 大耕電設(株) | | | | | |
| (有)アース・エコ | | | | | | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41070208 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月17日 |
| 契約名称 | 峰山霊園無縁墓所整備工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 4,611,000 | 予定価格（税込み） | 4,841,550 | |
| | 最低制限価格 | | 最低制限価格 （税込み） | | |
| | 落 札 率 | 97.59% | 契約金額（税込み） | 4,725,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (有)保宏開発 | 4,850,000 | 4,600,000 | | |
| | (有)相模原植物園 | 4,800,000 | 4,600,000 | | |
| | 小山緑化(有) | 4,800,000 | 4,570,000 | | |
| | (株)原中園 | 4,930,000 | 4,560,000 | | |
| | (株)植藤 | 4,900,000 | 4,550,000 | | |
| | (株)カネヨシ | 4,820,000 | 4,540,000 | | |
| | (株)植雅庭園 | 4,700,000 | 4,500,000 | 落 札 | |
| | (株)中央緑建 | | | 辞 退 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41090314 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月17日 |
| 契約名称 | 市立宮上小学校外1校高压引込み設備改修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 3,417,000 | 予定価格（税込み） | 3,587,850 | |
| | 最低制限価格 | | 最低制限価格（税込み） | | |
| | 落 札 率 | 64.09% | 契約金額（税込み） | 2,299,500 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)電商相模 | 4,250,000 | | | |
| | (有)相光電設 | 3,280,000 | | | |
| | 竹田電設(株) | 3,000,000 | | | |
| | (有)仙龍電設 | 2,930,000 | | | |
| | 東洋電工(株) | 2,850,000 | | | |
| | (株)久保田電気工事 | 2,600,000 | | | |
| | テクノハカルエンジニアリング(株) | 2,190,000 | | 落 札 | |
| | プラス電気(株) | | | 辞 退 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| 契約番号 | 41110587 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月17日 |
| 契約名称 | 市立共和小学校フェンス等設置工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | | | 予定価格（税込み） | |
| | 最低制限価格 | | | 最低制限価格 （税込み） | |
| | 落 札 率 | | | 契約金額（税込み） | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (有)国雄建設 | | | | |
| | (有)トータルハウジング久野 | 不 調 | | | |
| | (株)榎本建設 | | | | |
| | (株)聖建 | | | | |
| | (有)小俣ハウジング | | | | |
| | (株)D A I K E I | | | | |
| | まるあさ建設(株) | | | | |
| 柿島建設(株) | | | | | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41110609 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月17日 |
| 契約名称 | 市立鶴園小学校作業室兼倉庫設置工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 3,498,000 | 予定価格（税込み） | 3,672,900 | |
| | 最低制限価格 | | 最低制限価格（税込み） | | |
| | 落 札 率 | 97.20% | 契約金額（税込み） | 3,570,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (有)テッケン・サービス | 3,880,000 | | | |
| | (株)中澤工務店 | 3,800,000 | | | |
| | 本多鉄工建設(株) | 3,750,000 | | | |
| | (有)久野工務店 | 3,400,000 | | 落 札 | |
| | (株)スカイ | | | 辞 退 | |
| | (株)海藤工務店 | | | 辞 退 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41110595 | 配布年月日 | 平成16年12月13日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月17日 |
| 契約名称 | 市立麻溝台中学校作業室兼倉庫設置工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 3,936,000 | 予定価格（税込み） | 4,132,800 | |
| | 最低制限価格 | | 最低制限価格（税込み） | | |
| | 落 札 率 | 96.54% | 契約金額（税込み） | 3,990,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (有)テッケン・サービス | 4,250,000 | | | |
| | (株)スカイ | 4,200,000 | | | |
| | (株)中澤工務店 | 4,150,000 | | | |
| | 本多鉄工建設(株) | 4,100,000 | | | |
| | (有)久野工務店 | 3,800,000 | | 落 札 | |
| | (株)海藤工務店 | | | 辞 退 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41030443 | 配布年月日 | 平成16年12月6日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月14日 |
| 契約名称 | 市道滝赤坂維持補修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 8,179,000 | 予定価格（税込み） | 8,587,950 | |
| | 最低制限価格 | 6,543,200 | 最低制限価格 （税込み） | 6,870,360 | |
| | 落 札 率 | 92.31% | 契約金額（税込み） | 7,927,500 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)協和建設 | 9,700,000 | | | |
| | (株)モス企画 | 8,200,000 | | | |
| | (有)平成建設 | 7,950,000 | | | |
| | (株)向洋建設 | 7,850,000 | | | |
| | (有)相原土木 | 7,800,000 | | | |
| | 相模建材産業(株) | 7,800,000 | | | |
| | (有)タナベロードサービス | 7,550,000 | | 落 札 | |
| | (有)ロードサービス | | | 辞 退 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------|------------|-----------------|------------|-------------|
| 契約番号 | 41030460 | 配布年月日 | 平成16年12月6日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月14日 |
| 契約名称 | 市道南橋本青葉維持補修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 23,623,000 | 予定価格（税込み） | 24,804,150 | |
| | 最低制限価格 | 18,898,400 | 最低制限価格 （税込み） | 19,843,320 | |
| | 落 札 率 | 95.25% | 契約金額（税込み） | 23,625,000 | |
| 入 （見 状 札 積 ） 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)興和建設 | 23,800,000 | | | |
| | (株)あさだや | 23,500,000 | | | |
| | (有)全建 | 23,500,000 | | | |
| | (有)ワイエムエイ企画 | 23,300,000 | | | |
| | (有)成正建設 | 23,100,000 | | | |
| | (株)浜田建設 | 22,950,000 | | | |
| | 影山建設(株) | 22,900,000 | | | |
| | (有)上溝石材 | 22,500,000 | | 落 札 | |
| | (有)小泉重機土木 | | | 辞 退 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|------------|-----------------|------------|-------------|
| 契約番号 | 41030435 | 配布年月日 | 平成16年12月6日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月14日 |
| 契約名称 | 市道陽光台1号維持補修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 11,602,000 | 予定価格（税込み） | 12,182,100 | |
| | 最低制限価格 | 9,281,600 | 最低制限価格 （税込み） | 9,745,680 | |
| | 落 札 率 | 99.98% | 契約金額（税込み） | 12,180,000 | |
| 入 （ 見 状 札 積 ） 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | 相模建材産業(株) | 12,000,000 | | | |
| | (有)相原土木 | 11,950,000 | | | |
| | (株)モス企画 | 11,900,000 | | | |
| | (有)柏建設 | 11,850,000 | | | |
| | (有)坂伊建興 | 11,800,000 | | | |
| | (株)相模保全 | 11,750,000 | | | |
| | (有)富士見建設 | 11,700,000 | | | |
| | 丸飯興業(株) | 11,650,000 | | | |
| | (株)千歳 | 11,600,000 | | 落 札 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41030451 | 配布年月日 | 平成16年12月6日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月14日 |
| 契約名称 | 市道淵野辺中和田維持補修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 8,139,000 | 予定価格（税込み） | 8,545,950 | |
| | 最低制限価格 | 6,511,200 | 最低制限価格 （税込み） | 6,836,760 | |
| | 落 札 率 | 95.83% | 契約金額（税込み） | 8,190,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)相模保全 | 8,110,000 | | | |
| | (株)千歳 | 8,100,000 | | | |
| | (株)相親建設 | 8,050,000 | | | |
| | (有)原田興業 | 8,000,000 | | | |
| | (有)ガーデナ | 7,880,000 | | | |
| | (株)長伸 | 7,860,000 | | | |
| | (有)富士見建設 | 7,850,000 | | | |
| 河本建設(株) | 7,800,000 | | 落 札 | | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|-------------|
| 契約番号 | 41100379 | 配布年月日 | 平成16年12月6日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月14日 |
| 契約名称 | 市立横山小学校プール循環ろ過設備等改修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 15,299,000 | 予定価格（税込み） | 16,063,950 | |
| | 最低制限価格 | 12,239,200 | 最低制限価格 （税込み） | 12,851,160 | |
| | 落 札 率 | 98.05% | 契約金額（税込み） | 15,750,000 | |
| 入 （ 見 状 札 積 ） 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | 山羽エンジニアリング(有) | 15,720,000 | | | |
| | 山崎水道建設(株) | 15,600,000 | | | |
| | (株)今井水道 | 15,500,000 | | | |
| | (株)ワクロス | 15,460,000 | | | |
| | 湘北工事(株) | 15,300,000 | | | |
| | 笹野水道工業(株) | 15,200,000 | | | |
| | 穂久斗工業(株) | 15,120,000 | | | |
| | (有)横田設備 | 15,060,000 | | | |
| | 山口設備工業(株) | 15,000,000 | | 落 札 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41030478 | 配布年月日 | 平成16年12月6日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月10日 |
| 契約名称 | 市道小山98号維持補修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 4,454,000 | 予定価格（税込み） | 4,676,700 | |
| | 最低制限価格 | | 最低制限価格（税込み） | | |
| | 落 札 率 | 98.79% | 契約金額（税込み） | 4,620,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (有)柏建設 | 5,900,000 | | | |
| | 河本建設(株) | 4,720,000 | | | |
| | (株)相親建設 | 4,700,000 | | | |
| | (有)ガーデナ | 4,600,000 | | | |
| | (株)長伸 | 4,600,000 | | | |
| | (株)協和建設 | 4,400,000 | | 落 札 | |
| | (株)立川建設 | | | 辞 退 | |
| | (株)倉府建設 | | | 辞 退 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41040422 | 配布年月日 | 平成16年12月6日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月10日 |
| 契約名称 | 公共下水道相模原系統整備工事（その1） | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 3,461,000 | 予定価格（税込み） | 3,634,050 | |
| | 最低制限価格 | | 最低制限価格 （税込み） | | |
| | 落 札 率 | 95.35% | 契約金額（税込み） | 3,465,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)相模保全 | 3,520,000 | | | |
| | 丸飯興業(株) | 3,450,000 | | | |
| | (株)長伸 | 3,450,000 | | | |
| | (有)相原土木 | 3,390,000 | | | |
| | (株)千歳 | 3,350,000 | | | |
| | (有)柏建設 | 3,320,000 | | | |
| | (株)倉府建設 | 3,310,000 | | | |
| | (株)向洋建設 | 3,300,000 | | 落 札 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------|
| 契約番号 | 41040430 | 配布年月日 | 平成16年12月6日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月10日 |
| 契約名称 | 公共下水道谷口中和田系統整備工事（その2 2） | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 4,416,000 | 予定価格（税込み） | 4,636,800 | |
| | 最低制限価格 | | 最低制限価格 （税込み） | | |
| | 落 札 率 | 98.51% | 契約金額（税込み） | 4,567,500 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | 三伸建設(株) | 4,520,000 | | | |
| | (有)ガーデナ | 4,500,000 | | | |
| | (株)ショウナン | 4,460,000 | | | |
| | (有)清美環 | 4,450,000 | | | |
| | (有)富士見建設 | 4,400,000 | | | |
| | (株)相親建設 | 4,380,000 | | | |
| | (有)鈴木組 | 4,350,000 | | 落 札 | |
| | (有)外山建設 | | | 辞 退 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------|-------|------------|-----------------|-------------|
| 契約番号 | 41110560 | 配布年月日 | 平成16年12月6日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月10日 |
| 契約名称 | 市立鶴園小学校作業室兼倉庫設置工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | | | 予定価格（税込み） | |
| | 最低制限価格 | | | 最低制限価格 （税込み） | |
| | 落 札 率 | | | 契約金額（税込み） | |
| 入 （見 状 札 積） 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)榮明建設 | | | | |
| | (株)青木工務店 | 不 調 | | | |
| | 澤海建設(株) | | | | |
| | (株)聖建 | | | | |
| | (有)小俣ハウジング | | | | |
| | (株)山田建築 | | | | |
| | (株)D A I K E I | | | | |
| 柿島建設(株) | | | | | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|------------------------------|--------------------|-------|------------|-----------------|-------------|
| 契約番号 | 41110552 | 配布年月日 | 平成16年12月6日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月10日 |
| 契約名称 | 市立麻溝台中学校作業室兼倉庫設置工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | | | 予定価格（税込み） | |
| | 最低制限価格 | | | 最低制限価格 （税込み） | |
| | 落 札 率 | | | 契約金額（税込み） | |
| 入 （見 状 札 積） 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (有)国雄建設 | | | | |
| | (有)トータルハウジング久野 | 不 調 | | | |
| | (株)榎本建設 | | | | |
| | (有)榎本工務店 | | | | |
| | (株)石井工務店 | | | | |
| | 大光建設(株) | | | | |
| | まるあさ建設(株) | | | | |
| (有)田所製材 | | | | | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|------------|-----------------|-------------|
| 契約番号 | 41120752 | 配布年月日 | 平成16年12月6日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月10日 |
| 契約名称 | 寄附道路敷測量委託（南部その3） | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | | | 予定価格（税込み） | |
| | 最低制限価格 | | | 最低制限価格 （税込み） | |
| | 落 札 率 | | | 発注上限額（税込み） | 2,300,000 |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | 榎本測量設計事務所 | 15,900 | | | |
| | 柚木測量 | 15,870 | | | |
| | 朝里登記測量事務所 | 15,300 | | | |
| | オリオン測量設計(有) | 15,200 | | | |
| | 木下測量事務所 | 15,200 | | | |
| | 国土測量設計(株) | 15,100 | | | |
| | (有)室測量設計事務所 | 15,000 | | | |
| | (有)ミック測量 | 14,890 | | 落 札 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|------------------------------|-------------|------------|-----------------|------------|------------|
| 契約番号 | 41070135 | 配布年月日 | 平成16年11月29日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月7日 |
| 契約名称 | 横浜水道道緑道復旧工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 23,460,000 | 予定価格（税込み） | 24,633,000 | |
| | 最低制限価格 | 18,768,000 | 最低制限価格 （税込み） | 19,706,400 | |
| | 落 札 率 | 93.78% | 契約金額（税込み） | 23,100,000 | |
| 入 （見 状 札 積） 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)井上農園 | 22,800,000 | | | |
| | 京和造園(株) | 22,500,000 | | | |
| | (株)座間緑園土木 | 22,500,000 | | | |
| | 高橋造園(株) | 22,300,000 | | | |
| | (株)大津造園 | 22,180,000 | | | |
| | (株)境造園 | 22,100,000 | | | |
| | (有)相模原植物園 | 22,100,000 | | | |
| | (有)座間造園 | 22,000,000 | | 落 札 | |
| | 美光グリーン土木(株) | | | 辞 退 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|------------|------------|
| 契約番号 | 41090276 | 配布年月日 | 平成16年11月29日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月7日 |
| 契約名称 | （仮称）南地区保健福祉センター車輛管制システム設置工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 17,021,000 | 予定価格（税込み） | 17,872,050 | |
| | 最低制限価格 | 13,616,800 | 最低制限価格 （税込み） | 14,297,640 | |
| | 落 札 率 | 92.83% | 契約金額（税込み） | 16,590,000 | |
| 入 （ 見 状 札 積 ） 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | 藤田電設(株) | 21,090,000 | | | |
| | (株)玉川電器 | 19,500,000 | | | |
| | 合同電気工事(株) | 19,000,000 | | | |
| | (株)イミ電気 | 18,900,000 | | | |
| | 東洋電工(株) | 18,600,000 | | | |
| | (株)久保田電気工事 | 18,600,000 | | | |
| | 三王電機(株) | 18,300,000 | | | |
| | 藩州電気(株) | 16,550,000 | | | |
| | 篠崎電業(株) | 15,800,000 | | 落 札 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|------------|
| 契約番号 | 41110544 | 配布年月日 | 平成16年11月29日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月7日 |
| 契約名称 | 東林分署仮眠室個室化等改修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 6,911,000 | 予定価格（税込み） | 7,256,550 | |
| | 最低制限価格 | 5,528,800 | 最低制限価格 （税込み） | 5,805,240 | |
| | 落 札 率 | 96.66% | 契約金額（税込み） | 7,014,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)聖建 | 7,300,000 | | | |
| | (有)テッケン・サービス | 7,150,000 | | | |
| | 本多鉄工建設(株) | 7,000,000 | | | |
| | (有)田所製材 | 7,000,000 | | | |
| | 大光建設(株) | 6,900,000 | | | |
| | 澤海建設(株) | 6,680,000 | | 落 札 | |
| | (株)海藤工務店 | | | 辞 退 | |
| | (株)高橋工務店 | | | 辞 退 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 契約番号 | 41120744 | 配布年月日 | 平成16年11月29日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月3日 |
| 契約名称 | 公共下水道麻溝台地区雨水幹線ほか地下埋設物調査委託（その1） | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 2,773,000 | 予定価格（税込み） | 2,911,650 | |
| | 最低制限価格 | | 最低制限価格（税込み） | | |
| | 落 札 率 | 79.34% | 契約金額（税込み） | 2,310,000 | |
| 入 （ 見 状 札 積 ） 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (有)柏建設 | 3,450,000 | | | |
| | (株)千歳 | 3,000,000 | | | |
| | (株)ショウナン | 3,000,000 | | | |
| | (株)相模保全 | 2,950,000 | | | |
| | (有)清美環 | 2,950,000 | | | |
| | 丸飯興業(株) | 2,700,000 | | | |
| | (有)外山建設 | 2,550,000 | | | |
| | (株)和孝 | 2,200,000 | | 落 札 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|------------|
| 契約番号 | 41060555 | 配布年月日 | 平成16年11月29日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月3日 |
| 契約名称 | 諏訪森下地区農道整備工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 3,006,000 | 予定価格（税込み） | 3,156,300 | |
| | 最低制限価格 | | 最低制限価格 （税込み） | | |
| | 落 札 率 | 96.47% | 契約金額（税込み） | 3,045,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)モス企画 | 3,280,000 | 3,085,000 | | |
| | 海西建設(株) | 3,300,000 | 3,050,000 | | |
| | (株)倉府建設 | 3,380,000 | 3,010,000 | | |
| | (有)相原土木 | 3,200,000 | 3,000,000 | | |
| | (株)協和建設 | 3,090,000 | 2,900,000 | 落 札 | |
| | (株)向洋建設 | 3,500,000 | 辞 退 | | |
| | 相模建材産業(株) | 3,400,000 | 辞 退 | | |
| (有)ロードサービス | | | 辞 退 | | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 契約番号 | 41090284 | 配布年月日 | 平成16年11月29日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月3日 |
| 契約名称 | 東林分署仮眠室個室化等改修電気設備工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 2,861,000 | 予定価格（税込み） | 3,004,050 | |
| | 最低制限価格 | | 最低制限価格（税込み） | | |
| | 落 札 率 | 48.23% | 契約金額（税込み） | 1,449,000 | |
| 入 （ 見 状 札 積 ） 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)電商相模 | 2,960,000 | | | |
| | 東洋電工(株) | 2,800,000 | | | |
| | (有)新康電気 | 2,600,000 | | | |
| | テクノハカルエンジニアリング(株) | 2,530,000 | | | |
| | (株)和宏電設 | 1,940,000 | | | |
| | (有)アース・エコ | 1,840,000 | | | |
| | (株)東海エンジニアリング | 1,380,000 | | 落 札 | |
| | プラス電気(株) | | | 辞 退 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------|------------|-------------|-----------|------------|
| 契約番号 | 41130200 | 配布年月日 | 平成16年11月29日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月3日 |
| 契約名称 | 南合同庁舎改修工事实施設計業務委託 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 6,188,000 | 予定価格（税込み） | 6,497,400 | |
| | 最低制限価格 | | 最低制限価格（税込み） | | |
| | 落 札 率 | 79.99% | 契約金額（税込み） | 5,197,500 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)構造ライブ | 15,100,000 | | | |
| | (株)草野建築設計事務所 | 15,000,000 | | | |
| | (有)北山建築設計事務所 | 9,900,000 | | | |
| | (株)高橋建築設計事務所 | 8,800,000 | | | |
| | (株)武政設計事務所 | 7,480,000 | | | |
| | (株)光建構造設計事務所 | 7,300,000 | | | |
| | (株)開匠建築設計 | 7,000,000 | | | |
| (株)中山建築設計事務所 | 4,950,000 | | | 落 札 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|------------|-----------------|------------|------------|
| 契約番号 | 41010256 | 配布年月日 | 平成16年11月22日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月1日 |
| 契約名称 | 市道陽光台68号舗装新設工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 10,839,000 | 予定価格（税込み） | 11,380,950 | |
| | 最低制限価格 | 8,671,200 | 最低制限価格 （税込み） | 9,104,760 | |
| | 落 札 率 | 98.72% | 契約金額（税込み） | 11,235,000 | |
| 入 （ 見 状 札 積 ） 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)齊藤工務店 | 11,100,000 | | | |
| | (株)モス企画 | 11,000,000 | | | |
| | 海西建設(株) | 11,000,000 | | | |
| | (株)向洋建設 | 10,980,000 | | | |
| | (有)坂伊建興 | 10,950,000 | | | |
| | 三伸建設(株) | 10,900,000 | | | |
| | (株)立川建設 | 10,800,000 | | | |
| | (有)富士見建設 | 10,750,000 | | | |
| | (株)千歳 | 10,700,000 | | 落 札 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|------------|
| 契約番号 | 41010264 | 配布年月日 | 平成16年11月22日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月1日 |
| 契約名称 | 市道東橋本2 2号ほか1 舗装新設工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 15,445,000 | 予定価格（税込み） | 16,217,250 | |
| | 最低制限価格 | 12,356,000 | 最低制限価格 （税込み） | 12,973,800 | |
| | 落 札 率 | 82.34% | 契約金額（税込み） | 13,353,900 | |
| 入 （見 状 札 積 ） 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (有)ワイエムエイ企画 | 15,400,000 | | | |
| | (株)あさだや | 15,300,000 | | | |
| | (株)興和建設 | 15,250,000 | | | |
| | (株)陽子屋 | 15,200,000 | | | |
| | (株)浜田建設 | 15,200,000 | | | |
| | (有)石原組 | 15,100,000 | | | |
| | 影山建設(株) | 15,000,000 | | | |
| | 日相建設工業(株) | 14,500,000 | | | |
| | (有)和田建設 | 12,718,000 | | 落 札 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|------------|
| 契約番号 | 41060547 | 配布年月日 | 平成16年11月22日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月1日 |
| 契約名称 | 中島2号排水路改修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 5,994,000 | 予定価格（税込み） | 6,293,700 | |
| | 最低制限価格 | 4,795,200 | 最低制限価格 （税込み） | 5,034,960 | |
| | 落 札 率 | 95.10% | 契約金額（税込み） | 5,985,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)ショウナン | 6,300,000 | 6,090,000 | | |
| | 柳田建設(株) | 6,450,000 | 6,080,000 | | |
| | (有)相原土木 | 6,500,000 | 6,050,000 | | |
| | 三伸建設(株) | 6,300,000 | 6,000,000 | | |
| | (株)陽子屋 | 6,250,000 | 6,000,000 | | |
| | (株)相模保全 | 6,250,000 | 5,900,000 | | |
| | (有)曾根建設工業 | 6,150,000 | 5,850,000 | | |
| | (有)坂伊建興 | 6,100,000 | 5,700,000 | 落 札 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|------------|
| 契約番号 | 41060539 | 配布年月日 | 平成16年11月22日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月1日 |
| 契約名称 | 中島3号用水路改修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 6,668,000 | 予定価格（税込み） | 7,001,400 | |
| | 最低制限価格 | 5,334,400 | 最低制限価格 （税込み） | 5,601,120 | |
| | 落 札 率 | 88.48% | 契約金額（税込み） | 6,195,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (有)佐藤土木 | 6,150,000 | | | |
| | 海西建設(株) | 6,100,000 | | | |
| | (有)平成建設 | 6,100,000 | | | |
| | (有)ガーデナ | 6,060,000 | | | |
| | (株)長伸 | 6,050,000 | | | |
| | (株)協和建設 | 6,000,000 | | | |
| | (株)モス企画 | 6,000,000 | | | |
| (有)曾根建設工業 | 5,900,000 | | 落 札 | | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------|-----------------|-----------|------------|
| 契約番号 | 41090268 | 配布年月日 | 平成16年11月22日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月1日 |
| 契約名称 | 市立共和小学校外14校教室照明改善工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 7,180,000 | 予定価格（税込み） | 7,539,000 | |
| | 最低制限価格 | 5,744,000 | 最低制限価格 （税込み） | 6,031,200 | |
| | 落 札 率 | 87.05% | 契約金額（税込み） | 6,562,500 | |
| 入 （ 見 状 札 積 ） 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | 藩州電気(株) | 15,500,000 | | | |
| | アルファテック(株) | 14,901,000 | | | |
| | 木下電機(株) | 8,700,000 | | | |
| | 東洋電工(株) | 7,900,000 | | | |
| | (株)和宏電設 | 6,570,000 | | | |
| | (有)相光電設 | 6,250,000 | | 落 札 | |
| | テクノハカルエンジニアリング(株) | 5,380,000 | | 失 格 | |
| | プラス電気(株) | | | 辞 退 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------|-----------------|------------|------------|
| 契約番号 | 41100344 | 配布年月日 | 平成16年11月22日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月1日 |
| 契約名称 | 市立麻溝台中学校プール循環ろ過設備等改修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 10,397,000 | 予定価格（税込み） | 10,916,850 | |
| | 最低制限価格 | 8,317,600 | 最低制限価格 （税込み） | 8,733,480 | |
| | 落 札 率 | 96.18% | 契約金額（税込み） | 10,500,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | 八千代水道(株) | 12,300,000 | 10,900,000 | | |
| | 湘北工事(株) | 11,650,000 | 10,350,000 | | |
| | (有)大河原設備 | 11,200,000 | 10,280,000 | | |
| | (株)田所設備 | 11,500,000 | 10,250,000 | | |
| | (有)山本商会 | 11,330,000 | 10,230,000 | | |
| | (有)相高メンテナンス | 11,800,000 | 10,200,000 | | |
| | (株)ワクロス | 11,500,000 | 10,200,000 | | |
| | (株)野崎工業所 | 11,300,000 | 10,150,000 | | |
| | 東和工業(株) | 11,000,000 | 10,000,000 | 落 札 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------|------------|-----------------|------------|------------|
| 契約番号 | 41100352 | 配布年月日 | 平成16年11月22日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月1日 |
| 契約名称 | 市立鶴の台小学校プール循環ろ過設備等改修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 22,301,000 | 予定価格（税込み） | 23,416,050 | |
| | 最低制限価格 | 17,840,800 | 最低制限価格 （税込み） | 18,732,840 | |
| | 落 札 率 | 93.27% | 契約金額（税込み） | 21,840,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (有)山本商会 | 22,500,000 | | | |
| | (株)ショーエイ | 22,500,000 | | | |
| | (株)英進設備工業 | 22,350,000 | | | |
| | 進和工業(株) | 22,000,000 | | | |
| | (有)大河原設備 | 22,000,000 | | | |
| | (株)小山商会 | 21,800,000 | | | |
| | (株)信光設備工業 | 21,540,000 | | | |
| | (株)ミノル設備工業 | 21,350,000 | | | |
| | (有)米信工業所 | 20,800,000 | | 落 札 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札（見積）状況書

（単位 円）

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------|------------|------------|
| 契約番号 | 41100360 | 配布年月日 | 平成16年11月22日 | 入札（見積）年月日 | 平成16年12月1日 |
| 契約名称 | 市立清新中学校プール循環ろ過設備等改修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 9,644,000 | 予定価格（税込み） | 10,126,200 | |
| | 最低制限価格 | 7,715,200 | 最低制限価格 （税込み） | 8,100,960 | |
| | 落 札 率 | 95.40% | 契約金額（税込み） | 9,660,000 | |
| 入 札 （ 見 積 ） 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | 山崎水道建設(株) | 10,600,000 | 9,850,000 | | |
| | (有)森田設備工業 | 11,100,000 | 9,750,000 | | |
| | 八千代水道(株) | 11,330,000 | 9,660,000 | | |
| | (有)ツカサ設備 | 11,180,000 | 9,620,000 | | |
| | (株)田所設備 | 11,000,000 | 9,500,000 | | |
| | (株)野崎工業所 | 10,840,000 | 9,420,000 | | |
| | (株)今井水道 | 10,520,000 | 9,380,000 | | |
| | 笹野水道工業(株) | 11,030,000 | 9,370,000 | | |
| | (株)小山商会 | 10,000,000 | 9,200,000 | 落 札 | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。

入札状況書（郵便入札）

（単位 円）

| | | | | | |
|---------|-------------|------------|-----------------|------------|------------|
| 契約番号 | 41060520 | 公告年月日 | 平成16年11月15日 | 開札年月日 | 平成16年12月1日 |
| 契約名称 | 望地地区用水路改修工事 | | | | |
| 予定価格等 | 予 定 価 格 | 42,860,000 | 予定価格（税込み） | 45,003,000 | |
| | 最低制限価格 | 33,058,000 | 最低制限価格 （税込み） | 34,710,900 | |
| | 落 札 率 | 78.86% | 契約金額（税込み） | 35,490,000 | |
| 開 札 状 況 | 業 者 名 | 1 回 目 | 2 回 目 | 備 考 | |
| | (株)アコック | 41,600,000 | | | |
| | (株)入江土木 | 40,700,000 | | | |
| | 木本建興(株) | 40,444,000 | | | |
| | 丸豊建設(株) | 40,000,000 | | | |
| | (株)シミズ | 37,270,000 | | | |
| | 建昇建設(株) | 37,000,000 | | | |
| | アツマ建設(株) | 36,930,000 | | | |
| | 林土木工業(株) | 36,430,000 | | | |
| | (株)祥和工務店 | 36,360,000 | | | |
| | (株)富士土建 | 35,480,000 | | | |
| | (有)和田建設 | 35,120,000 | | | |
| | (有)進建 | 34,700,000 | | | |
| | 関山建設(株) | 33,800,000 | | 落 札 | |
| | (株)八木土木興業 | 33,053,000 | | 失 格 | |
| | (株)磐井建設 | 33,052,000 | | 失 格 | |
| | 萩原造園土木(株) | | | 辞 退 | |
| | 伸成産業(株) | | | 辞 退 | |
| (株)相模土建 | | | 辞 退 | | |
| 菊永建設(株) | | | 辞 退 | | |

上記価格は、消費税及び地方消費税額相当額を除いた金額である。